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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号

工事名

単価適用日 令和6年9月1日

積算基準適用版 令和６年７月制定

一般材料地区 J00：松阪４

適用単価地区 生コン J01：松阪D

石材 J01：松阪４

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 ４週８休以上(月単位)

経 共通仮設費 主たる工種 ０２：河川・道路構造物工事

費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -

- 1 -

多気郡　大台町

彦谷川支線河川改修工事



506-443t020-00047-11(0)

現場管理費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ３５％を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 補正無

諸

経

費

情

報
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

- 4 -

多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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設計内訳書

工事名 彦谷川支線河川改修工事 当　初 事業区分 河川改修 主たる工種 河川・道路構造物工事
工事区分 築堤･護岸 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

築堤･護岸

式

        1

　河川土工

　 式

　         1

　　作業土工

　　 式

　　         1

　　　掘削 土質土砂;施工方法上

　　　 記以外(小規模);施工 m3 単-1号

　　　 数量小規模(標準)         7 週休有

　　　埋戻し

　　　 ｍ3 単-2号

　　　         3 週休有

　　　土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混

　　　 り土含む) m3 単-3号

　　　         4 週休有

　　コンクリートブロック積工

　　 式

　　         1

　　　コンクリートブロック積

　　　 ｍ2 単-4号

　　　        10 週休有

　　　裏込材

　　　 ｍ3 単-5号

　　　         3 週休有

　　　天端工

　　　 ｍ 単-6号

　　　         4 週休有

　　　基礎工

　　　 ｍ 単-7号

　　　         4 週休有

　　　小口止工

　　　 基 単-8号

　　　         1 週休有
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設計内訳書

工事名 彦谷川支線河川改修工事 当　初 事業区分 河川改修 主たる工種 河川・道路構造物工事
工事区分 築堤･護岸 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　底板コンクリート工

　　 式

　　         1

　　　底板コンクリート

　　　 ｍ3 単-9号

　　　         2 週休有

　付帯道路工

　 式

　         1

　　付帯設備工

　　 式

　　         1

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格上蓋式　3

　　　 00 m 単-10号

　　　         3 週休有

　　　アスカーブ設置工

　　　 ｍ 単-11号

　　　        32 週休有

直接工事費

式

        1

共通仮設

式

        1

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

- 2 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

設計内訳書

工事名 彦谷川支線河川改修工事 当　初 事業区分 道路維持･修繕 主たる工種 河川・道路構造物工事
工事区分 共通仮設費 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　一般管理費等

　 式

　         1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1
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工場管理費

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額
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共通仮設費

  1 主たる工種　単独（当該工事） 河川・道路構造物工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後） 週休２日制補正係数　1.03有り

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額
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共通仮設費

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計
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現場管理費

  1 主たる工種 河川・道路構造物工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後） 週休２日制補正係数　1.05有り

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額
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一般管理費等

所属名 大台町　建設上下水道課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 河川・道路構造物工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額
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1次単価表
単-1号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 掘削 m3

称   単  数 単

規 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
掘削 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） CB210100

：施工数量＝小規模（標準）： ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-12号

計

単価
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1次単価表
単-2号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 埋戻し ｍ3

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 CB210410

：費用の内訳＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-13号

計

単価
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1次単価表
単-3号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 土砂等運搬 m3

称   単  数 単

規 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ CB210110

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 ｍ３ 管理費区分 無

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝        1 単-14号

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km

以下：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

　良好　供用日　】

計

単価
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1次単価表
単-4号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 コンクリートブロック積 ｍ2

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリートブロック積工 コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　1 WB825010

50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜 ｍ２ 管理費区分 無

間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練        1 単-15号

積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ

）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.18

m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高

炉）：

計

単価
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1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 裏込材 ｍ3

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
裏込砕石 砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内 CB221120

訳＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-16号

計

単価
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1次単価表
単-6号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 天端工 ｍ

称   単  数 単

規 位 量       10 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打天端コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（普通）：養生工の CB226180

種類＝一般養生： m3 管理費区分 無

       0.37 単-17号

目地板 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 CB224710

＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=20： ｍ２ 管理費区分 無

       0.06 単-18号

計

単価

- 6 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 基礎工 ｍ

称   単  数 単

規 位 量       10 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打基礎コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石 CB226170

の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特 ｍ３ 管理費区分 無

殊養生（練炭）：        1 単-19号

コンクリート 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ CB240010

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- ｍ３ 管理費区分 無

5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費        0.64 単-20号

用の内訳＝全ての費用：

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 CB240210

･無筋構造物： ｍ２ 管理費区分 無

       2 単-21号

計

単価

- 7 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 小口止工 基

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打小口止コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の CB226190

種類＝一般養生： m3 管理費区分 無

       0.55 単-22号

計

単価

- 8 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

1次単価表
単-9号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 底板コンクリート ｍ3

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ CB240010

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- ｍ３ 管理費区分 無

5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費        1 単-23号

用の内訳＝全ての費用：

計

単価

- 9 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

1次単価表
単-10号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m

称   単  数 単

規 U型側溝規格上蓋式　300 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の WB821410

有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側 ｍ 管理費区分 無

溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型        1 単-24号

側溝の規格＝300A 300×240×600：時間的制

約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無

し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の

種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数

量（実数入力）＝0.5m3/10m：

計

単価

- 10 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

1次単価表
単-11号 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 アスカーブ設置工 ｍ

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
アスカーブ 断面積＝280cm2以上300cm2未満：材料＝再生 CB410330

細粒度アスコン（１３F）：費用の内訳＝全 ｍ 管理費区分 無

ての費用：        1 単-25号

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　】

計

単価

- 11 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-12号 CB210100 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 掘削 ｍ３

称 単  数 単

規 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

％ 管理費区分 無

J01 土質                                    土砂                                          

J02 施工方法                                上記以外（小規模）                            

J05 施工数量                                小規模（標準）                                

- 12 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-13号 CB210410 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 埋戻し ｍ３

称 単  数 単

規 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202096

　　］ ％ 管理費区分 無

　　ランマ 質量６０～８０ｋｇ M000806001

％ 管理費区分 無

- 13 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-13号 CB210410 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 埋戻し ｍ３

称 単  数 単

規 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 施工方法                                上記以外（小規模）                            

J02 土質                                    土砂                                          

J04 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 14 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-14号 CB210110 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 土砂等運搬 ｍ３

称 単  数 単

規 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ４ｔ積級 M000301002

　　］ 【４ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

J01 土砂等発生現場                          小規模                                        

J02 積込機種･規格                           ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

J03 土質                                    土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

J04 DID区間の有無                           無し                                          

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             4.0km以下                                     

- 15 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）
単-15号 WB825010 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 コンクリートブロック積工 ｍ２

称 単  数 単

規 JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉） 位 量      100 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ブロック積工 昼間　制約無 Q001381011

m2 管理費区分 無

     100

コンクリートブロック 三重県型積ブロック（練積） ZA10060010

m2 管理費区分 無

     100

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下 Z002012001

ｍ３ 管理費区分 無

      20.16

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

J01 コンクリート積ブロックの規格            JIS滑面　150kg/個未満                         

J02 時間的制約の有無                        無し                                          

J03 夜間作業の有無                          無し                                          

J04 練積・空積の区分                        練積                                          

J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無                  無（胴込のみ）                                

J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）          0.18 m3/m2

J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格                          18-8-25（20）（高炉）                         

- 16 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-16号 CB221120 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 裏込砕石 ｍ３

称 単  数 単

規 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 17 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-16号 CB221120 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 裏込砕石 ｍ３

称 単  数 単

規 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 砕石の種類                              再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

J02 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 18 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-17号 CB226180 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 現場打天端コンクリート m3

称 単  数 単

規 18-8-25（普通） 一般養生 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　型わく工 R0133

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　生コンクリート １８－８－２５（２０）　W/C=60%以下 Z002010001

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 L001010004

　　機能付き］ ％ 管理費区分 無

- 19 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-17号 CB226180 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 現場打天端コンクリート m3

称 単  数 単

規 18-8-25（普通） 一般養生 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            18-8-25（普通）                               

J02 養生工の種類                            一般養生                                      

- 20 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-18号 CB224710 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 目地板 ｍ２

称 単  数 単

規 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=20 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ　１５倍 Z004156005

％ 管理費区分 無

J01 1工事当り使用量                         30m2未満                                      

J02 目地板の種類                            樹脂発泡体（15倍発泡）t=20                    

- 21 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-19号 CB226170 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 現場打基礎コンクリート ｍ３

称 単  数 単

規 18-8-40（高炉） 無し 一般養生･特殊養生（練炭） 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　型わく工 R0133

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　生コンクリート １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下 Z002012010

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 L001010004

　　機能付き］ ％ 管理費区分 無

- 22 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-19号 CB226170 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 現場打基礎コンクリート ｍ３

称 単  数 単

規 18-8-40（高炉） 無し 一般養生･特殊養生（練炭） 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            18-8-40（高炉）                               

J02 基礎砕石の有無                          無し                                          

J03 養生工の種類                            一般養生･特殊養生（練炭）                     

- 23 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-20号 CB240010 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 コンクリート ｍ３

称 単  数 単

規 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　生コンクリート １８－５－４０　高炉　W/C=60%以下 Z002012008

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 L001010004

　　機能付き］ ％ 管理費区分 無

- 24 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-20号 CB240010 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 コンクリート ｍ３

称 単  数 単

規 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 構造物種別                              無筋･鉄筋構造物                               

J02 打設工法                                ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              18-5-40（高炉）                               

J05 養生工の種類                            一般養生                                      

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 25 -
多気郡　大台町
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参考資料（1）（施工パッケージ）
単-21号 CB240210 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 型枠 ｍ２

称 単  数 単

規 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　型わく工 R0133

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

J01 型枠の種類                              一般型枠                                      

J02 構造物の種類                            鉄筋･無筋構造物                               

- 26 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-22号 CB226190 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 現場打小口止コンクリート m3

称 単  数 単

規 18-8-40（高炉） 一般養生 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　型わく工 R0133

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　生コンクリート １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下 Z002012010

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 L001010004

　　機能付き］ ％ 管理費区分 無

- 27 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-22号 CB226190 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 現場打小口止コンクリート m3

称 単  数 単

規 18-8-40（高炉） 一般養生 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            18-8-40（高炉）                               

J02 養生工の種類                            一般養生                                      

- 28 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-23号 CB240010 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 コンクリート ｍ３

称 単  数 単

規 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　生コンクリート １８－５－４０　高炉　W/C=60%以下 Z002012008

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 L001010004

　　機能付き］ ％ 管理費区分 無

- 29 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-23号 CB240010 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 コンクリート ｍ３

称 単  数 単

規 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 構造物種別                              無筋･鉄筋構造物                               

J02 打設工法                                ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              18-5-40（高炉）                               

J05 養生工の種類                            一般養生                                      

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 30 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）
単-24号 WB821410 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 Ｕ型側溝 ｍ

称 単  数 単

規 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372　300A 300×240×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m 位 量       10 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 Q001365002

m 管理費区分 無

      10

鉄筋コンクリートＵ形 ３００A ３００×２４０×６００　リサイクル Z002306002

認定製品 個 管理費区分 無

      16.5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.6

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

J01 作業区分                                据付け                                        

J02 L=1000・L=4000の使用の有無              無し                                          

J03 夜間作業の有無                          無し                                          

J04 U型側溝の種類                           鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372                      

J05 U型側溝の規格                           300A 300×240×600                            

J08 時間的制約の有無                        無し                                          

J09 施工箇所における補正                    無し                                          

J10 基礎砕石施工の有無                      有り                                          

J11 基礎砕石の種類                          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

J12 基礎砕石設計数量（実数入力）            0.5 m3/10m

- 31 -
多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-25号 CB410330 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 アスカーブ ｍ

称 単  数 単

規 280cm2以上300cm2未満 再生細粒度アスコン（１３F）　全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） Z004101004

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％
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多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-25号 CB410330 単価適用年月日 令和 6年 9月 1日

歩掛適用年月日 令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 アスカーブ ｍ

称 単  数 単

規 280cm2以上300cm2未満 再生細粒度アスコン（１３F）　全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ２ｔ積級 M000301001

　　］ 【２～３ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

　　アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆 ４．０～４．５ｍ３／ｈ M001020001

　　動式］ ％ 管理費区分 無

J01 断面積                                  280cm2以上300cm2未満                          

J02 材料                                    再生細粒度アスコン（１３F）                   

J03 費用の内訳                              全ての費用                                    
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多気郡　大台町



506-443t020-00047-11(0)

登録単価＜データ無し＞

工事名 彦谷川支線河川改修工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

- 1 -                           多気郡　大台町


