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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号

工事名

単価適用日

積算基準適用版

一般材料地区 H00：松阪２

適用単価地区 生コン H02：大台・大宮東

石材 H01：松阪２

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 ４週８休以上

経 共通仮設費 主たる工種 ０４：道路改良工事

費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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令和6年6月1日

令和5年7月制定

令和６年度　一般単独事業　三瀬谷小学校駐車場整備工事
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現場管理費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ３５％を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 補正無

諸

経

費

情

報
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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設計内訳書

工事名 三瀬谷小学校駐車場整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事
工事区分 道路改良 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

道路改良

式

        1

　駐車場整備工

　 式

　         1

　駐車場整備

　 式

　         1

　　作業土工

　　 式

　　         1

　　　床掘り 土質土砂

　　　 m3 単-1号

　　　        16 週休有

　　　埋戻し 土質区分土砂;土質　

　　　 m3 単-2号

　　　        20 週休有

　　　購入土

　　　 ｍ3 単-3号

　　　         5 週休有

　　場所打擁壁工

　　 式

　　         1

　　　玉石積工

　　　 ｍ2 単-4号

　　　        15 週休有

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　 式

　　         1

　　　上層路盤(車道・路肩部) 路盤材種類粒度調整砕

　　　 石 M-30;仕上り厚100m m2 単-5号

　　　 m        97 週休有
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設計内訳書

工事名 三瀬谷小学校駐車場整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事
工事区分 道路改良 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ｺﾝ(13);舗装厚50mm;平 m2 単-6号

　　　 均幅員1.4m以上3.0m以        97 週休有

下

　構造物撤去工

　 式

　         1

　　構造物取壊し工

　　 式

　　         1

　　　既設フェンス撤去 基礎ブロック撤去含む

　　　 ｍ 単-7号

　　　        36 週休有

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分無筋構造物

　　　 ;工法区分機械施工 m3 単-8号

　　　         7 週休有

　　　既設石積撤去

　　　 ｍ3 単-9号

　　　        16 週休有

　　運搬処理工

　　 式

　　         1

　　　殻運搬 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　 m3 単-10号

　　　         7 週休有

　　　殻処分 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　 m3 単-11号

　　　         7 週休有

　　　石積運搬

　　　 ｍ3 単-12号

　　　        16 週休有

直接工事費

式

        1
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設計内訳書

工事名 三瀬谷小学校駐車場整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事
工事区分 共通仮設費 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

共通仮設

式

        1

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

　一般管理費等

　 式

　         1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1
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工場管理費

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額
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共通仮設費

  1 主たる工種　単独（当該工事） 道路改良工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後） 週休２日制補正係数　1.04有り

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額
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共通仮設費

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計
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現場管理費

  1 主たる工種 道路改良工事

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後） 週休２日制補正係数　1.06有り

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額
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一般管理費等

所属名 大台町　建設上下水道課 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 道路改良工事

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額
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1次単価表
単-1号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 床掘り m3

称   単  数 単

規 土質土砂 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
床掘り 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） CB210030

：費用の内訳＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-13号

計

単価
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1次単価表
単-2号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 埋戻し m3

称   単  数 単

規 土質区分土砂;土質　 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 CB210410

：費用の内訳＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-14号

計

単価
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1次単価表
単-3号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 購入土 ｍ3

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
購入土 山土（現場渡し） WYB00001

ｍ3 管理費区分 無

       1

計

単価
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1次単価表
単-4号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 玉石積工 ｍ2

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
石積（張） 積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種 CB221830

類＝玉石： ｍ２ 管理費区分 無

       1 単-15号

計

単価
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1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 上層路盤(車道・路肩部) m2

称   単  数 単

規 路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
上層路盤（車道・路肩部） 材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実 CB410040

数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用 ｍ２ 管理費区分 無

の内訳＝全ての費用：        1 単-16号

計

単価
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1次単価表
単-6号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 表層(車道・路肩部) m2

称   単  数 単

規 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
表層（車道・路肩部） 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕 CB410260

上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度ア ｍ２ 管理費区分 無

スコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P        1 単-17号

K-3：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価

- 6 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 既設フェンス撤去 ｍ

称   単  数 単

規 基礎ブロック撤去含む 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
既設フェンス撤去 WYB00003

ｍ 管理費区分 無

       1

計

単価

- 7 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3

称   単  数 単

規 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
構造物とりこわし 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施 WB824010

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：        1 単-18号

計

単価

- 8 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

1次単価表
単-9号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 既設石積撤去 ｍ3

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
巨石撤去 WYB00004

ｍ3 管理費区分 無

       1

計

単価

- 9 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

1次単価表
単-10号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 殻運搬 m3

称   単  数 単

規 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ CB227010

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）        1 単-19号

＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　】

計

単価

- 10 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

1次単価表
単-11号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 殻処分 m3

称   単  数 単

規 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊） ZA10650770

m3 管理費区分 T

       1

計

単価

- 11 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

1次単価表
単-12号 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 石積運搬 ｍ3

称   単  数 単

規 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ CB210110

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 ｍ３ 管理費区分 無

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝        1 単-20号

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km

以下：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

　良好　供用日　】

計

単価

- 12 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-13号 CB210030 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 床掘り ｍ３

称 単  数 単

規 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202096

　　］ ％ 管理費区分 無

J01 土質                                    土砂                                          

J02 施工方法                                上記以外（小規模）                            

J05 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 13 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-14号 CB210410 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 埋戻し ｍ３

称 単  数 単

規 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202096

　　］ ％ 管理費区分 無

　　ランマ 質量６０～８０ｋｇ M000806001

％ 管理費区分 無

- 14 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-14号 CB210410 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 埋戻し ｍ３

称 単  数 単

規 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
J01 施工方法                                上記以外（小規模）                            

J02 土質                                    土砂                                          

J04 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 15 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-15号 CB221830 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 石積（張） ｍ２

称 単  数 単

規 積工 練石 玉石 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　石工 R0107

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ L001010008

　　機能付き］ 吊 ％ 管理費区分 無

J01 積張の区分                              積工                                          

J02 構造区分                                練石                                          

J03 石の種類                                玉石                                          

- 16 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-16号 CB410040 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 上層路盤（車道・路肩部） ｍ２

称 単  数 単

規 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　粒度調整砕石 Ｍ－３０ Z002124002

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（ ブレード幅３．１ｍ M000701015

　　第２次）］ ％ 管理費区分 無

- 17 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-16号 CB410040 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 上層路盤（車道・路肩部） ｍ２

称 単  数 単

規 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ M000801009

　　第２次）］ ％ 管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ L001060003

％ 管理費区分 無

J01 材料                                    粒度調整砕石 M-30                             

J06 全仕上り厚（実数入力）                  100 mm

J07 施工区分                                1層施工                                       

J09 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 18 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-17号 CB410260 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 表層（車道・路肩部） ｍ２

称 単  数 単

規 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） Z004101004

％ 管理費区分 無

　　アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用 Z004130002

％ 管理費区分 無

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 19 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-17号 CB410260 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 表層（車道・路肩部） ｍ２

称 単  数 単

規 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
　　アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ L001210001

％ 管理費区分 無

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］ 運転質量３～４ｔ L001060001

％ 管理費区分 無

J01 平均幅員                                1.4m以上3.0m以下                              

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                50 mm

J05 材料                                    再生密粒度アスコン（１３）                    

J06 瀝青材料種類                            ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 

J07 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 20 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）
単-18号 WB824010 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 構造物とりこわし ｍ３

称 単  数 単

規 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 Q001611001

m3 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

J01 構造物区分                              無筋構造物                                    

J02 工法区分                                機械施工                                      

J03 時間的制約の有無                        無し                                          

J04 夜間作業の有無                          無し                                          

J05 低騒音･低振動対策                       不要                                          

- 21 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-19号 CB227010 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 殻運搬 ｍ３

称 単  数 単

規 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル １０ｔ積級 M000301005

　　］ 【１０ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

J01 殻発生作業                              ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし                

J02 積込工法区分                            機械積込                                      

J03 DID区間の有無                           無し                                          

J04 運搬距離（km）（DID区間有無）           10.9km以下                                    

J13 費用の内訳                              全ての費用                                    

- 22 -
多気郡　大台町



506-443t000-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-20号 CB210110 単価適用年月日 令和 6年 6月10日

歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 土砂等運搬 ｍ３

称 単  数 単

規 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 位 量        1 価

格

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ４ｔ積級 M000301002

　　］ 【４ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

J01 土砂等発生現場                          小規模                                        

J02 積込機種･規格                           ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

J03 土質                                    土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

J04 DID区間の有無                           無し                                          

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             4.0km以下                                     
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506-443t000-00050-11(0)

登録単価

工事名 三瀬谷小学校駐車場整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

Z002124002 粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 令和 6  6
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