
内 訳 明 細 書
（ 金 抜 き ）

根拠有



85%

70%

落札額 （税抜）

カモシカ柵設置工事 請負比率 85.47%

上段 変更前

下段 変更後

(　内　訳　)

A フェンス設置工 1. 式

B 支柱設置工 1. 式

C 資材費 1. 式

D 運搬工 1. 式

A + B + C + D

直接工事費

Ｅ 共通仮設費 1. 式

純工事費 =

純工事費

Ｆ 現場管理費等 1. 式

直接工事費 + （Ｅ + Ｆ）

工事原価

Ｇ 一般管理費等 1. 式

工事原価 + Ｇ

合計 (工事価格)

× 10%

Ｈ 消費税相当額 1. 式

総合計 (工事費)

工事価格

10,020,000

直接工事費

間接工事費

金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要No. 形　　状　　寸　　法名　　　　　称 数 量 単位 単　価

N0.2



85%

70%

代価表１

A ﾌｪﾝｽ設置工
金網設置手間

　(岩井、小切畑) 1,504.5     ｍ

　

Ａの計

単位 単　価 金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要No. 名　　　　　称 形　　状　　寸　　法 数 量

N0.3



85%

70%

代価表2

Ｂ 支柱設置工
支柱設置手間

　(岩井、小切畑) 1,504.5     ｍ

Ｂの計

金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要単　価No. 名　　　　　称 形　　状　　寸　　法 数 量 単位

N0.4



85%

70%

代価表3

C 資材費

　資材費

　(岩井、小切畑) 1,504.5   ｍ

　

Ｃの計

No. 名　　　　　称 金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要形　　状　　寸　　法 数 量 単位 単　価

N0.5



85%

70%

D 運搬費
支柱 代価表４

運搬費(岩井、小切畑) 1. 式

小計

金網 代価表５

運搬費(岩井、小切畑) 1. 式

小計

Ｄの計

単　価 金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要No. 名　　　　　称 形　　状　　寸　　法 数 量 単位

N0.6



Ｅ 共通仮設費

カモシカ柵設置工事 1 式

Ｅ の小計

No. 名　　　　　称 形　　状　　寸　　法 数 量 単位 金　　額 摘　　　　　　　要単　価

N0.7



Ｆ 現場監理費等

カモシカ柵設置工事 1 式

Ｆ の小計

N0.8



Ｇ 一般管理費等

カモシカ柵設置工事 1 式

Ｇ の小計

N0.9



85%

70%

代価表１

フェンス等設置

　金網設置手間 普通作業員 0.3 人

　　合計 10. ｍ

　　単位当り 1. ｍ

 

金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要単　価No. 名　　　　　称 形　　状　　寸　　法 数 量 単位

N0.10



85%

70%

代価表２

支柱設置工事

　支柱設置手間 木杭　　Ｌ＝2.3ｍ 0.14 人

　　合計 10. ｍ

　　単位当り 1. ｍ

金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要単　価No. 名　　　　　称 形　　状　　寸　　法 数 量 単位

N0.11



85%

70%

代価表3

資材費

　支柱 230ｃｍ×φ5ｃｍ 5. 本

　網下押さえ杭（プラ杭） Ｌ＝0.40ｍ 10. 本

　補強用鉄線止め杭（プラ杭） Ｌ＝0.40ｍ 3.33 本

　釘 0.16 ｋｇ

　きっ甲金網 線形1.0㎜　、網目40㎜ 10. ｍ

　鉄線 ＃14　　2.0㎜ 0.25 ｋｇ

　鉄線 ＃16　　1.6㎜ 0.2 ｋｇ

　鉄線 ＃18　　1.2㎜ 0.08 ｋｇ

　補強用鉄線 ＃14　　2.0㎜ 0.21 ｋｇ

　　合計 10. ｍ

　　単位当り 1. ｍ

金　　額 　　　　　　　摘　　　　　　　要単　価No. 名　　　　　称 形　　状　　寸　　法 数 量 単位

N0.12



代価表４

岩井 745.1 1.49 745.1 373

小切畑 759.4 0.93 759.4 380

合計 1,504.50 2.42 1,504.50 753.00

場所 面積(ha) 本数 運搬費(円) 摘要周囲延長(m) 設置距離(m)



代価表5

岩井 745.1 1.49 745.1 28

小切畑 759.4 0.93 759.4 28

合計 1,504.50 2.42 1,504.50 56.00

設置距離(m)
本数

（30ｍ巻） 運搬費(円) 摘要場所 周囲延長(m) 面積(ha)


