
6 第 号

地内 6 年 7 月 1 日

金

ｍ ｍ工　　　　　期 100日間

契約の日から

工事の大要 起工理由

側溝工　L＝38ｍ（3種300A)

延長 38.0 幅員

工　　　　　費 円也
（消費税及び地方消費税

施　工　地　名

年度

工　　事　　名

事　　業　　名 一般単独事業

町道東出１号線排水改良工事【週休２日制適用工事】

設計

仕　様　書 大 台 町令和

令和

円を含む）

工種 土木一式工事

大台町 佐原


