

|   |  |                              |  |    |        |  |    |         |                |       |       |  |
|---|--|------------------------------|--|----|--------|--|----|---------|----------------|-------|-------|--|
| 令和 6 年度 第 号                             |  | 工 事 設 計 書                    |  |    |        |  |    |         |                | 大 台 町 |       |  |
| 事 業 名                                   |  | 一般単独事業                       |  |    |        |  |    |         |                |       |       |  |
| 施 工 地 名                                 |  | 大台町 栃原 地内                    |  |    |        |  |    | 設計      | 令和 6 年 9 月 5 日 |       |       |  |
| 工 事 名                                   |  | 町道宮神 1 号線道路改良工事（週休 2 日制適用工事） |  |    |        |  |    |         |                |       |       |  |
| 工 費 金                                   |  | 円也<br>(消費税及び地方消費税 円を含む)      |  |    |        |  |    |         |                |       |       |  |
| 工 期                                     |  | 契約の日から<br>令和7年3月21日          |  | 工種 | 土木一式工事 |  | 延長 | 136.5 m |                | 幅員    | 3.5 m |  |
| 工事の概要                                   |  |                              |  |    | 起工理由   |  |    |         |                |       |       |  |
| モルタル吹付工A=810㎡<br>側溝工L=135m<br>舗装工A=473㎡ |  |                              |  |    |        |  |    |         |                |       |       |  |