
工事費積算参考資料

報

計上の有無

市街地補正

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

-

H00：松阪２

工事費積算参考資料

一般材料地区

石材

--------

生コン

多気郡　大台町

-

しない

しない

ありません。

経

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

費 施工地域補正

施行番号

H01：松阪２

週休２日制の補正

無償貸与機械等評価額

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

- 1 -

情

主たる工種共通仮設費 ０４：道路改良工事

現場環境改善費

工事名

工事番号

対象支給品費

ＩＣＴ補正

積算基準適用版

単価適用日

一般交通影響有り（２）－２

H02：大台・大宮東

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

適用単価地区

４週８休以上(月単位)

-

諸

506-443t000-00074-11(0)

0341
タイプライターテキスト
町道下三瀬坂瀬線舗装工事

0341
タイプライターテキスト
令和6年8月1日

0341
タイプライターテキスト
令和6年7月制定



諸

-

しない

財団法人等の補正

対象支給品費

報

しない

情

発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工地域補正

３５％を超えるものもしくは 対象外

-

経

契約保証に係る補正

多気郡　大台町

しない

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

緊急工事補正

一般管理費等

現場管理費 一般交通影響有り（２）－２

- 2 -

費

無償貸与機械等評価額

506-443t000-00074-11(0)



※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

あ　り　　　・　　(な　し)

準備費の計上

（直接工事費計上分）

１．運搬費

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

運搬費の計上

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

- 3 -

多気郡　大台町

その他

２．準備費

あ　り　　　・　　(な　し)

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

506-443t000-00074-11(0)



あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

- 4 -

７．営繕費

営繕費の計上

役務費の計上

４．安全費

技術管理費の計上

３．事業損失防止施設費

６．技術管理費

多気郡　大台町

あ　り　　　・　　(な　し)安全費の計上

あ　り　　　・　　(な　し)事業損失防止施設費の計上

５．役務費

506-443t000-00074-11(0)



３．スクラップ評価額の取り扱い

その他確認事項等

あ　り　　　・　　(な　し)

支給品

- 5 -

あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

処分費の控除

２．処分費の取り扱い

多気郡　大台町

（諸経費全般）
１．支給品費の取り扱い

あ　り　　　・　　 な　し

スクラップ評価額

506-443t000-00074-11(0)



設計内訳書

　　　

当　初

単位

　　　

式

週休有

m3

一般交通影響有り（２）－２
数量

週休有

式

　　　

式

単-6号

        1

道路新設･改築

式

週休有

       70

        1

　　　目地板

単-2号

　　　 単-3号

　舗装工

　　　
週休有

週休有

　

        1　　

直接工事費

　　

m2

　　　

土質区分土砂;土質　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

       23

;仕上り厚10cm

主たる工種

単-1号

工事区分

       70

週休有

        1
　

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格その他規格

　道路土工

m2

施工地域

       22

m2

金額増減

　　　

      690

式

舗装

　　　型枠

多気郡　大台町

        1

単価 数量増減

土質土砂

　　

工事名

規格

　　　残土処理

　　　

事業区分令和６年度　町道下三瀬坂瀬線舗装工事

型枠の種類一般型枠

　

　

舗装

- 1 -

単-4号

　　　 枚

道路改良工事

　　コンクリート路面

摘要

　　　床掘り

　　掘削工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ路面

設計内訳書

　　         1

　　　

金額

      690

　　　不陸整正

単-5号

式

　　　

補足材無し

506-443t000-00074-11(0)



当　初

単位

式

一般交通影響有り（２）－２
数量

式

道路新設･改築

式

工事費計

式

        1

純工事費

共通仮設費

　

        1

消費税相当額

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

        1
　

施工地域

　

金額増減

　共通仮設費（率計上）

- 2 -

式

　現場管理費

        1

共通仮設費

多気郡　大台町

        1

単価 数量増減

工事名

規格

        1
式

事業区分令和６年度　町道下三瀬坂瀬線舗装工事

　一般管理費等

　

　

式

工事価格

        1

道路改良工事

        1

摘要

設計内訳書

        1

金額

式

　

工事原価

506-443t000-00074-11(0)



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

多気郡　大台町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

506-443t000-00074-11(0)



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

多気郡　大台町

  7

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路改良工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26

週休２日制補正係数　1.03有り

506-443t000-00074-11(0)



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38
　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７

多気郡　大台町

 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）

506-443t000-00074-11(0)



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

多気郡　大台町

  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）

506-443t000-00074-11(0)



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

大台町　建設上下水道課

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

多気郡　大台町

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

道路改良工事

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額

506-443t000-00074-11(0)



単価表

単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

労務調整-超過-規制

名

単-1号

ｍ３
土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

土質土砂

数量単位

1次単価表

令和 6年 8月 1日

単価

計

金額
床掘り

規格／条件

単

：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

摘要

称

多気郡　大台町

m3

規

単価適用年月日

CB210030

- 1 -

価

床掘り

格

単-7号

数 

令和 6年 8月 1日

       1

名称

506-443t000-00074-11(0)



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

ｍ3

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

残土処理

       1

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

単
位

労務調整-超過-規制

名

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

単-8号

数量単位

1次単価表

令和 6年 8月 1日

単価 金額規格／条件

単

土砂等運搬

- 2 -

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

称

計

多気郡　大台町

規

単価適用年月日

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

CB210110

　良好　供用日　】

価

単-2号

単価

格
土質区分土砂;土質　

数 

令和 6年 8月 1日

       1

名称

506-443t000-00074-11(0)



歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

DE310040

単

ート種別＝18-8-40（高炉）：路盤紙敷設の

位

労務調整-超過-規制

名

m2

- 3 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面

単-9号

数量単位

有無＝計上する：

1次単価表

令和 6年 8月 1日

単価 金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格その他規格;仕上り厚10cm

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

摘要

称

多気郡　大台町

ート舗設厚（実数入力）＝0.1m：生コンクリ

計上有無＝計上しない：溶接金網敷設の計上

生コンクリート舗設厚＝標準外：生コンクリ

規

単価適用年月日

計

価

)

単-3号

格

数 

令和 6年 8月 1日

コンクリート路面工（人力舗設） (治山林道

       1

名称

単価

506-443t000-00074-11(0)



単価

- 4 -

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-10号

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

補足材無し

単-4号

数量単位

1次単価表

令和 6年 8月 1日

単価
CB410010

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての
管理費区分 無

摘要

称

多気郡　大台町

規

単価適用年月日

不陸整正

価
格

数 
不陸整正

令和 6年 8月 1日

       1

名称

費用：

506-443t000-00074-11(0)



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

･無筋構造物：
単-11号

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

単-5号

数量単位

1次単価表

令和 6年 8月 1日

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

型枠

管理費区分 無

摘要

称

多気郡　大台町

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

規

単価適用年月日

型枠

価
格

- 5 -

数 

令和 6年 8月 1日

       1

CB240210
名称

型枠の種類一般型枠

506-443t000-00074-11(0)



単価

杉板

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

目地板 WYB00001

量

枚

       1
単
位

労務調整-超過-規制

名 目地板

数量単位

1次単価表

令和 6年 8月 1日

単価

計

金額規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

称

枚

- 6 -
多気郡　大台町

規

単価適用年月日

価

単-6号

格

数 

令和 6年 8月 1日

       1

名称

506-443t000-00074-11(0)



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

CB210030

量        1
単

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 位

M000202096

土砂                                          

労務調整-超過-規制

名

％

％

- 7 -

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

％

上記以外（小規模）                            

単位

令和 6年 8月 1日

　　運転手（特殊）

　材料構成比率

J05 費用の内訳                              

　機械構成比率

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

J02 施工方法                                

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

多気郡　大台町

　　普通作業員

Z006702002

規

単価

　　］

J01 土質                                    

単価適用年月日

価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

単-7号

床掘り

％

全ての費用                                    

格

　　軽油

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）
令和 6年 8月 1日

R0102

％

名称

R0114

506-443t000-00074-11(0)



％

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

量        1

土砂等運搬
単
位

　材料構成比率

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 5.0km以下

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

％

％

単位

令和 6年 8月 1日

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

M000301002

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        
J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

5.0km以下                                     

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

多気郡　大台町

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

４ｔ積級

規

単-8号

単価

単価適用年月日

価

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）
令和 6年 8月 1日

- 8 -

名称

J04 DID区間の有無                           

506-443t000-00074-11(0)



人

       2.3

       1

18-8-40（高炉）                               

普通作業員

DE310060

歩掛適用年月日
1.000-00000020

     100

量

J02 生コンクリート舗設厚（実数入力）        

単

J01 生コンクリート舗設厚                    

生コンクリート

特殊作業員

位

R0101

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

       0.2

計上しない                                    

ｍ３

数量単位

標準外 0.1m 18-8-40（高炉） 計上しない 計上する

令和 6年 8月 1日

単価

単-9号

金額

単-12号

管理費区分 無

m2

土木一般世話役

規格／条件

m2

DE310040

単

管理費区分 無

J04 路盤紙敷設の計上有無                    

0.1 m

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

      10.4

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

人

計

多気郡　大台町

標準外                                        

管理費区分 無

諸雑費

計上する                                      

規

J05 溶接金網敷設の計上有無                  

単価適用年月日

参考資料（1）

- 9 -

       3.5

Z002012010

価

単価

格
     100

ZS7000001

R0125

J03 生コンクリート種別                      

数 

式

人

コンクリート路面工（人力舗設） (治山林道)

令和 6年 8月 1日

R0102

名称

溶接金網敷設 (治山林道)

506-443t000-00074-11(0)



管理費区分 無

％

％

Z006702002

　機械構成比率

M000701015

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　材料構成比率

量        1
単
位

％

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

　　第２次）］

M000801009

　　特殊作業員

％

単-10号

％

％

単位

令和 6年 8月 1日

- 10 -

　　運転手（特殊）

　　第２次）］

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

管理費区分 無

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

管理費区分 無

R0102

摘要

称

標準単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

多気郡　大台町

管理費区分 無

　　軽油

規

単価

単価適用年月日CB410010

価

ブレード幅３．１ｍ

無し 全ての費用

％

格

　　土木一般世話役

　　普通作業員

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

不陸整正

R0125

令和 6年 8月 1日

％

名称

R0114

506-443t000-00074-11(0)



歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名 ｍ２

単-10号

無し                                          

単位

令和 6年 8月 1日

J01 補足材料の有無                          

構成比率 標準単価規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

称

多気郡　大台町

J04 費用の内訳                              

規

- 11 -

単価

単価適用年月日

全ての費用                                    

CB410010

％
運転質量８～２０ｔ　　タイヤローラ［普通型］ L001060003

価無し 全ての費用
格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

不陸整正

令和 6年 8月 1日

名称

506-443t000-00074-11(0)



CB240210

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　型わく工

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

単-11号

％

単位

令和 6年 8月 1日

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

多気郡　大台町

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日

価

％

格

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

- 12 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

令和 6年 8月 1日

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称

506-443t000-00074-11(0)



人

歩掛適用年月日
1.000-00000020

Z001450009

量
単
位

溶接金網敷設 (治山林道)

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

- 13 -

数量

計

単位

令和 6年 8月 1日

単価 金額

ｍ２
溶接金網（Ｇ３５５１）

       2

規格／条件

m2
単

径６．０×１５０×１５０
管理費区分 無

摘要

称

多気郡　大台町

規

単価適用年月日

     110

価

単-12号

R0102

格
     100

数 

令和 6年 8月 1日DE310060

単価

名称

普通作業員

参考資料（2）

506-443t000-00074-11(0)



登録単価＜データ無し＞

令和６年度　町道下三瀬坂瀬線舗装工事

名称 登録年度

登録単価＜データ無し＞

備考単位 単価

工事名

                          多気郡　大台町

コード

- 1 -

登録月

505-443t00

規格

506-443t000-00074-11(0)
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